

AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO

VIA NIZZA,146-84124-SALERNO

DELIBERAZIONE

Proposta:

Proponente: **UOC Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali**

Provvedimento con Esecutività:

	Ordinaria	
X	Immediata	Motivazione: URGENZA DI CONTRATTUALIZZARE E AFFIDARE I LAVORI NEI TERMINI DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA ART. 20
	Altre fattispecie	Come indicato nel corpo del provvedimento.

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E TRUTTURALE P.O. NOCERA INFERIORE - INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SANITARIA DI PERTINENZA DELL'ASL SALERNO EX ART. 20 L. 67/88 III FASE II STRALCIO, SCHEDA 29 -

Alla stregua dell'istruttoria compiuta e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonchè per espressa dichiarazione di regolarità tecnica ed amministrativa della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente, da parte de **IL DIRETTORE/IL DIRIGENTE di UOC Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali**

PREMESSO

CHE con Deliberazione del Direttore Generale p.t. n. 963 del 21 luglio 2022 è stata indetta una procedura di gara aperta, sopra soglia comunitaria ai sensi dell'art 60 del D. Lgs. 50/2016 - da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art 95 del medesimo decreto - per l'affidamento dei lavori di *"Adeguamento funzionale e impiantistico P.O. "Umberto I" di Nocera Inferiore"* intervento inserito nella programmazione degli investimenti in edilizia sanitaria ex art. 20 L. n. 67/88 III fase II stralcio, Scheda 29, per un importo pari ad € 6.794.441,49 di cui € 6.748.922,77 per lavori soggetti a ribasso ed € 45.518,72 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre oneri di legge;

CHE con il suddetto provvedimento - sulla scorta di quanto stabilito dalla Centrale Unica di Committenza Regionale So.Re.Sa S.p.a. che, con nota n. SRA-0009990-2021 del 10.06.2021, aveva posto in capo all'ASL Salerno l'onere dell'espletamento diretto di autonoma procedura di gara - sono stati approvati gli atti relativi alla procedura in oggetto;

CHE per l'espletamento della gara, alla quale è stato attribuito il CIG 9279329887, l'ASL Salerno si è avvalsa della piattaforma di *e-procurement SIAPS*;

CHE con Deliberazione n. 224 del 7 marzo 2023, rettificata con delibera 295 del 20 marzo 2023, in seguito alla valutazione della documentazione amministrativa conclusasi il 20.12.2022, si è preso atto dell'ammissione al proseguimento degli operatori economici partecipanti e si è proceduto, ex art 216 co. 12, Cod. Contratti, alla nomina della Commissione giudicatrice, poi insediatasi in data 17 marzo 2023;

CHE a conclusione della valutazione delle offerte e individuate quelle economicamente più vantaggiose, è stata riscontrata l'anomalia dell'offerta tanto del primo operatore economico potenzialmente aggiudicatario, RTI Consorzio Stabile Valore Assoluto - Consorzio Stabile Artemide, che del secondo in graduatoria, Cons. Integra Soc. Cooperativa, - ai quali il RUP, rispettivamente con nota prot. n. 94143 del 09.05.2023 e nota prot.101187 del 18.05.2023, richiedeva i giustificativi ex art 97 Cod. Contr., assegnando, per il riscontro, il termine di 15 giorni;

CHE con Deliberazione n. 599 del 23 maggio 2023, pertanto, l'efficacia dell'aggiudicazione è stata subordinata all'esito favorevole della verifica dei requisiti e della valutazione dei giustificativi delle offerte ritenute anomale;

In data 21.06.2023, la mandataria Consorzio Stabile Valore Assoluto ha comunicato di aver cambiato la ragione sociale in "Consorzio Stabile Intesa";

CHE con Deliberazione n. 911 del 10.07.2023, comunicata in data 27 luglio 2023, stante la ritenuta non anomalia dell'offerta presentata dal RTI Consorzio Stabile Intesa - Consorzio Artemide, si è preso atto dell'aggiudicazione, in favore dell'anzidetto Raggruppamento, in persona del legale rapp. te p.t. dei Lavori di adeguamento impiantistico e strutturale P.O. *"Umberto I" di Nocera Inferiore*;

CHE l'efficacia della suddetta aggiudicazione è stata subordinata all'esito positivo delle verifiche concernenti il possesso dei requisiti da parte dell'aggiudicatario, come prescritto dall'art 32, co. 7, D. Lgs. 50/2016, conclusa il 5.11.2023;

CHE l'Asl Salerno, in persona del Dirigente RUP Ing. Domenica Grimaldi, ha provveduto ad effettuare l'Informazione Antimafia ai sensi del D. Lgs 159/2011 (prot. PR_RMUTG_0183720_20230511 - PR_RMUTG_0183685_20230511 - PR_PDUTG_0040915_20230511);

CHE il RUP ha richiesto al Consorzio affidatario i documenti propedeutici alla sottoscrizione del contratto, tutti regolarmente pervenuti, e completati con l'invio in data 22.11.2023 con l'invio della Polizza fideiussoria definitiva di € 384.004,47 (trecentottantaquattromilaquattro virgola quarantasette), HEC000259F/P/2023, rilasciata da Accredited Insurance Europe Limited, Agenzia Heca Srl, con sede in Milano (MI) emessa il 23.10.2023 e della Polizza di Assicurazione CAR n. 100003890000502 emessa il 20.11.2023 per un massimale di € 500.000,00 e custoditi presso la UOC Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali - Ufficio del RUP;

CHE la medesima Struttura aziendale ha provveduto alla redazione dello schema di contratto, allegato al presente provvedimento per la necessaria approvazione;

TANTO PREMESSO

DATO ATTO

CHE i documenti che costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto, benché non materialmente allegati, sono stati originariamente acquisiti dal RUP che ha espletato la procedura di gara posta alla base del presente affidamento, e pertanto necessariamente accettati, (capitolato speciale di appalto, bando di gara, offerta economica e patto di integrità) già sottoscritti dall'impresa, e pertanto rimangono depositati in atti;

CHE dunque costituiscono allegati materiali del contratto di che trattasi l'Atto di costituzione del RTI Consorzio Stabile Intesa/ Consorzio Stabile Artemide, la Polizza fideiussoria definitiva di € 384.004,47 (trecentottantaquattromilaquattro virgola quarantasette), HEC000259F/P/2023, rilasciata da Accredited Insurance Europe Limited, Agenzia Heca Srl, con sede in Milano (MI) emessa il 23.10.2023 e la Polizza di Assicurazione CAR n. 100003890000502 emessa il 20.11.2023 per un massimale di € 500.000,00

CHE in ossequio all'art. 3 del Regolamento per le funzioni dell'Ufficiale Rogante dell'ASL Salerno, rubricato "Forma del contratto" in cui si stabilisce che tra i contratti da stipularsi in forma pubblica amministrativa rientrano "... i contratti il cui valore sia pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria.." il contratto di che trattasi deve essere stipulato nella forma anzidetta innanzi all'Ufficiale Rogante dell'ASL Salerno, come individuato con deliberazione n. 325 del 23.3.2023;

VISTO il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. applicabile alla fattispecie;

VISTO il Regolamento per le Funzioni di Ufficiale Rogante ASL Salerno approvato con deliberazione n. 325 del 23.3.2023;

ATTESTATO:

che il presente provvedimento, alla stregua dell' istruttoria compiuta, e delle risultanze e degli

atti tutti richiamati nella premessa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, è regolare e legittimo, nella forma e nella sostanza, ai sensi della vigente normativa e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall' art.1 della L.20/94 e successive modifiche;

ATTESTATA:

che la conformità del presente atto alle norme sul trattamento dei dati di cui al D.Lgs 196/2003 così come integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs 101/2018 per l' adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dalle novelle introdotte dalla legge 27 dicembre 2019 n.160, che contiene principi e prescrizioni per il trattamento dei dati personali, a che con riferimento alla loro "diffusione", e dichiarato di aver valutato la rispondenza del testo, compreso degli eventuali allegati, destinato alla diffusione per il mezzo dell' Albo Pretorio alle suddette prescrizioni e ne dispone la pubblicazione nei modi di legge;

DICHIARATO:

che la documentazione originale a supporto del presente provvedimento è depositata e custodita agli uffici del Dipartimento/U.O. proponente;

che non sussistono motivi ostativi a procedere essendo l' atto conforme alle disposizioni di legge in materia ed ai regolamenti e/o direttive dell'Ente, nonchè coerente con gli obiettivi strategici individuati dalla Direzione Generale e le finalità istituzionali dell'Ente.

Il Responsabile del procedimento dichiara:

l' insussistenza del conflitto di interesse, allo stato attuale, ai sensi dell' articolo 6 bis della Legge n.241/90 in relazione al citato provvedimento e l' aderenza del presente atto alle misure previste nel vigente piano anticorruzione.

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

Per quanto in premessa, che qui si intende integralmente riportato

Di prendere atto dell'attività fin qui svolta e propedeutica all'adozione del presente provvedimento;

Di approvare lo schema di contratto predisposto in ogni sua parte da sottoscrivere nella forma pubblica amministrativa innanzi all'Ufficiale Rogante dell'ASL Salerno, con l'affidatario dei lavori di *"Adeguamento funzionale e impiantistico P.O. "Umberto I" di Nocera Inferiore"* intervento inserito nella programmazione degli investimenti in edilizia sanitaria ex art. 20 L. n. 67/88 III fase II stralcio, Scheda 29, RTI Consorzio Stabile Intesa/ Consorzio Stabile Artemide, contratto allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, unitamente ai suoi allegati e precisamente: l'Atto di costituzione RTI, la Polizza fideiussoria definitiva di € 384.004,47 (trecentottantaquattromilaquattro virgola quarantasette), HEC000259F/P/2023, rilasciata da Accredited Insurance Europe Limited, Agenzia Heca Srl, con sede in Milano (MI) emessa il 23.10.2023 e la Polizza di Assicurazione CAR n. 100003890000502 emessa il 20.11.2023 per un massimale di € 500.000,00;

di dare atto che la spesa complessiva dei lavori di che trattasi trova copertura sui fondi del programma di investimento in edilizia sanitaria ex art. 20 - (cod. intervento 150.150111.U.116) CUP:C38I2000360008, per un importo complessivo pari ad € 7.000.000,00 di cui € 6.650.000,00 a carico dello Stato e di € 350.000,00 a carico della Regione Campania, di cui è stato assunto l'impegno di spesa con Decreto dirigenziale regionale n. 30 del 24 marzo 2021 (nota Regione Campania prot. n. PG/2021/0165565 del 26/3/2021);

di dare atto altresì che la spesa che l'intervento in questione comporta è stata annotata da parte del SEF con l'emissione del Documento 1000008718/2022 di cui alla delibera n. 911/2023, da ribaltare al Bilancio corrente, per la quota parte a carico del Bilancio Aziendale di € 1.995.877,42 restando la quota di € 7.000.000,00 a valere sui fondi ex art. 20 L. n. 67/88 di cui all'ammissione a finanziamento ministeriale

IL DIRETTORE \ DIRIGENTE UOC Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali - [Pilerci Maurizio]

IL DIRETTORE GENERALE

IN VIRTÙ dei poteri conferitigli con D.G.R.C. n. 322 del 21/06/2022 e D.P.G.R.C. n. 110 del 04/08/2022;

Vista la proposta formulata dal Direttore/Dirigente proponente alla stregua dell'istruttoria compiuta dallo stesso e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella premessa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell' espressa dichiarazione di regolarità e legittimità della stessa, a mezzo sottoscrizione , nella forma e nella sostanza ai sensi della vigente normativa e utilità per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.1 della L.20\94 e successive modifiche;

Acquisiti i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario:

PARERI:

X	Favorevole
	Non Favorevole

Motivazione (In caso di parere non favorevole)
Germano Perito FIRMATO

X	Favorevole
	Non Favorevole

Motivazione (In caso di parere non favorevole)
Primo Sergianni FIRMATO

DATI CONTABILI

Argomento spesa: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO
DI AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E TRUTTURALE P.O.
NOCERA INFERIORE - INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SANITARIA DI
PERTINENZA DELL'ASL SALERNO EX ART. 20 L. 67/88 III FASE II STRALCIO, SCHEDA
29 -

Importo autorizzato: 6.794.441,49

Codice conto: 1010202400 - Manutenzione straordinarie fabbricati indisponib

Anno esercizio: 2023

DELIBERA

per i motivi di cui alla premessa che qui si intendono integralmente riportati:

- di approvare la proposta formulata che qui si intende integralmente riportata;
- di trasmettere il presente provvedimento ai destinatari indicati in proposta.

I documenti afferenti al seguente procedimento sono stati firmati digitalmente da:

Pilerci Maurizio - proposta-approvata_1.pdf - 29/11/2023 12:56:16

Fiocco Maria Anna - datiContabili_1.pdf - 29/11/2023 16:34:59

Perito Germano - proposta-approvata_1_1.pdf - 30/11/2023 12:46:50

Sergianni Primo - proposta-approvata_1_1_1.pdf - 30/11/2023 18:07:09

IL DIRETTORE GENERALE

Ing.Gennaro Sosto

Allegati alla presente:

Allegati Atti Amministrativi (Nome File:ISTRUTTORIA APPROVAZIONE CONTRATTO LAVORI ART. 20 NOCERA (2)_signed.pdf - Impronta:

03671133adf970f6cd67a603bd2820a402c32d32888efe1716017c65ea09b409c219d6b8d6ea1d014e96c31801d0d6d6d39f81ab56da5b5365a660ce9a3e3ce1) -

NON PUBBLICABILE;

Allegati Atti Amministrativi (Nome File:contratto appalto_signed.pdf - Impronta:

6b9995470c582cc29562e599cf8aa34ac480b2fc06f35d981006730c2f80b138db501b3efc8186a582114e05666b56367b95942e5c95880721187a318158d8b7) -

NON PUBBLICABILE;

Allegati Atti Amministrativi (Nome File:allegati contratto_signed.pdf - Impronta:

75d86145384fc81c5e6738ac171b3cfd1e34c0ddf3995aa31ce2609cdc8cb1c909b0a7c4ce53ea2686d3ec39cf106b3860a3c262edbefed94ee7c9c5a44271cc) -

NON PUBBLICABILE;

IL DIRETTORE

UOC Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali- [Pilerci Maurizio]

Trasmessa ai soggetti esterni sotto elencati a cura del servizio proponente:

Notificata ai soggetti interni sotto elencati:

UOC Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali

UOC Gestione dei Flussi Finanziari ed Economico Gestionali

Collegio Sindacale

P.O. Nocera Inferiore