

AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO

VIA NIZZA,146-84124-SALERNO

DELIBERAZIONE

Proposta:

Proponente: **UOC Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali**

Provvedimento con Esecutività:

	Ordinaria	
X	Immediata	Motivazione: Per consentire l' immediata esecutività di quanto contenuto.
	Altre fattispecie	Come indicato nel corpo del provvedimento.

Oggetto: RETTIFICA DELIBERA N. 1682 DEL 4.12.2023 RIAPPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E STRUTTURALE P.O. NOCERA INFERIORE - INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SANITARIA DI PERTINENZA DELL'ASL SALERNO EX ART. 20 L. 67/88 III FASE II STRALCIO, SCHEDA 29 CUP:C38I2000360008 CIG: 9279329887

Alla stregua dell'istruttoria compiuta e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonchè per espressa dichiarazione di regolarità tecnica ed amministrativa della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente, da parte de **IL DIRETTORE/IL DIRIGENTE di UOC Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali**

PREMESSO

CHE con Deliberazione n. 1672 del 30.11.2023 si è preso atto che, con Deliberazione n. 911 del 10.07.2023, a seguito del positivo espletamento dei necessari controlli, è divenuta efficace l'aggiudicazione - già disposta con Deliberazione n. 599 del 23 maggio 2023 - nei confronti del RTI Consorzio Stabile Intesa - Consorzio Artemide, dei Lavori di adeguamento impiantistico e strutturale P.O. "Umberto I" di Nocera Inferiore (CUP:C38I2000360008; CIG: 9279329887) per un importo di € 5.601.605,89 oltre iva ed oneri della sicurezza, derivante dall'applicazione del ribasso del 17,00% sull'importo a base d'asta di € 6.794.441,49 di cui € 6.748.922,77 per lavori soggetti a ribasso ed € 45.518,72 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva, nell'ambito dei finanziamenti di cui all'art 20 L. 67/88, III Fase, II Stralcio, Scheda n. 29;

CHE con la medesima deliberazione è stato approvato lo schema di contratto da sottoscrivere, nella forma pubblica amministrativa innanzi all'Ufficiale Rogante dell'ASL Salerno, con l'affidatario dei Lavori di adeguamento impiantistico e strutturale P.O. "Umberto I" di Nocera Inferiore, il RTI Consorzio Stabile Intesa - Consorzio Artemide, contratto allegato al provvedimento in questione per formarne parte integrante e sostanziale, unitamente ai suoi allegati e precisamente: l'Atto di costituzione del RTI, la garanzia fidejussoria definitiva n. HEC000259F/P/2023 emessa il 23.10.2023 da Accredited Insurance Europe Limited, Agenzia Heca Srl e la Polizza di Assicurazione CAR n. 100003890000502 emessa il 20.11.2023, per un massimale di € 500.000,00;

CHE, tuttavia, si è reso necessario apportare una modifica allo schema di contratto in oggetto, relativamente ai documenti allegati allo stesso, approvato con deliberazione n. 1682 del 4.12.2023;

CHE successivamente si è reso necessario rettificare il contratto in questione relativamente alla costituzione delle parti, in prima istanza indicate in entrambi i Consorzi, e nella stesura definitiva limitata alla sola Mandataria Consorzio Stabile Intesa, firmataria per il RTI;

DATO ATTO CHE il predetto schema di contratto è stato inviato per opportuna condivisione al RTI Affidatario che ne ha confermato il contenuto senza formulare alcuna ulteriore osservazione e che si può dunque procedere alla sua approvazione;

VISTO il D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. applicabile alla fattispecie;

VISTO il Regolamento per le Funzioni di Ufficiale Rogante ASL Salerno approvato con deliberazione n. 325 del 23.3.2023;

ATTESTATO:

che il presente provvedimento, alla stregua dell'istruttoria compiuta, e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella premessa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, è regolare e legittimo, nella forma e nella sostanza, ai sensi della vigente normativa e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall' art.1 della L.20/94 e successive

modifiche;

ATTESTATA:

che la conformità del presente atto alle norme sul trattamento dei dati di cui al D.Lgs 196/2003 così come integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs 101/2018 per l' adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dalle novelle introdotte dalla legge 27 dicembre 2019 n.160, che contiene principi e prescrizioni per il trattamento dei dati personali, a che con riferimento alla loro "diffusione", e dichiarato di aver valutato la rispondenza del testo, compreso degli eventuali allegati, destinato alla diffusione per il mezzo dell' Albo Pretorio alle suddette prescrizioni e ne dispone la pubblicazione nei modi di legge;

DICHIARATO:

che la documentazione originale a supporto del presente provvedimento è depositata e custodita agli uffici del Dipartimento/U.O. proponente;
che non sussistono motivi ostativi a procedere essendo l' atto conforme alle disposizioni di legge in materia ed ai regolamenti e/o direttive dell'Ente, nonchè coerente con gli obiettivi strategici individuati dalla Direzione Generale e le finalità istituzionali dell'Ente.

Il Responsabile del procedimento dichiara:

l' insussistenza del conflitto di interesse, allo stato attuale, ai sensi dell' articolo 6 bis della Legge n.241/90 in relazione al citato provvedimento e l' aderenza del presente atto alle misure previste nel vigente piano anticorruzione.

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

Per quanto in premessa, che qui si intende integralmente riportato

Di rettificare la deliberazione n. 1682 del 4.12.2023, fermi restando tutti gli altri contenuti che in questa sede si confermano, limitatamente alla approvazione dello schema di contratto per come modificato nella indicazione della costituzione delle parti, e che sostituisce integralmente il precedente allegato alla medesima delibera n. 1682/2023, e che si precisa essere composto dai seguenti allegati che si richiamano a formarne parte integrante e sostanziale:

- capitolato speciale d'appalto;
- offerta economica;
- patto di integrità;
- atto di costituzione RTI;
- garanzia fidejussoria definitiva n. HEC000259F/P/2023, emessa, in data 23.10.2023 da Accredited Insurance Europe Limited, Agenzia Heca Srl;
- Polizza di Assicurazione CAR n. 100003890000502 emessa il 20.11.2023 da Bene Assicurazioni S.P.A., - Intermediario CA.A.R. di Villa Roberto & C. Agenzia di Genova;

Di dare atto che la spesa complessiva dei lavori di che trattasi trova copertura sui fondi del programma di investimento in edilizia sanitaria ex art. 20 (cod. intervento 150.150111.U.116)

CUP:C38I2000360008, per un importo complessivo pari ad € 7.000.000,00 di cui € 6.650.000,00 a carico dello Stato e di € 350.000,00 a carico della Regione Campania, di cui è stato assunto l'impegno di spesa con Decreto dirigenziale regionale n. 30 del 24 marzo 2021 (nota Regione Campania prot. n. PG/2021/0165565 del 26/3/2021) e che trova intanto imputazione nel Bilancio Aziendale in forza dell'autorizzazione rilasciata dal SEF con l'emissione del documento n. 1000008718/2022 come già riportato nella deliberazione n. 1672/2023.

IL DIRETTORE \ DIRIGENTE UOC Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali - [Pilerci Maurizio]

IL DIRETTORE GENERALE

IN VIRTÙ dei poteri conferitigli con D.G.R.C. n. 322 del 21/06/2022 e D.P.G.R.C. n. 110 del 04/08/2022;

Vista la proposta formulata dal Direttore/Dirigente proponente alla stregua dell'istruttoria compiuta dallo stesso e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella premessa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell' espressa dichiarazione di regolarità e legittimità della stessa, a mezzo sottoscrizione , nella forma e nella sostanza ai sensi della vigente normativa e utilità per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.1 della L.20\94 e successive modifiche;

Acquisiti i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario:

PARERI:

X	Favorevole
----------	-------------------

	Non Favorevole
--	-----------------------

Motivazione (In caso di parere non favorevole)
Germano Perito FIRMATO

X	Favorevole
----------	-------------------

	Non Favorevole
--	-----------------------

Motivazione (In caso di parere non favorevole)
Primo Sergianni FIRMATO

DELIBERA

per i motivi di cui alla premessa che qui si intendono integralmente riportati:

- di approvare la proposta formulata che qui si intende integralmente riportata;
- di trasmettere il presente provvedimento ai destinatari indicati in proposta.

I documenti afferenti al seguente procedimento sono stati firmati digitalmente da:

Pilerci Maurizio - proposta-approvata_1.pdf - 06/12/2023 13:01:50

Perito Germano - proposta-approvata_1_1.pdf - 06/12/2023 14:29:19

Sergianni Primo - proposta-approvata_1_1_1.pdf - 06/12/2023 15:22:16

IL DIRETTORE GENERALE

Ing.Gennaro Sosto

Allegati alla presente:

**Allegati Atti Amministrativi (Nome File:allegati contratto_signed.pdf - Impronta:
e527a70cc6a9dc0e98fc2a4897d027f267bfce7f78fb17eaec7e03eed06011387ce52b50839
db239894456333fd06ff77de08ced9b8b20530384b4a3bc12336c) -**

NON PUBBLICABILE;

**Allegati Atti Amministrativi (Nome File:1contratto rti cons. stabile intesa cons.
Artemide_signed.pdf - Impronta:**

**904aebd4a8080b6da9bf806f9767d12f30635863a046655d870366afb714901abdd0e69ea
571cf8cffd05480cbaed45d6678e20845ff0ccaa6d33592214d156) -**

NON PUBBLICABILE;

Allegati Atti Amministrativi (Nome File:2ISTRUTTORIA RETTIFICA DELIBERA

APPROVAZ. CONTRATTO LAVORI ART. 20 P.O. NOCERA_signed.pdf - Impronta:

**8bb9ca2fba81ac98e8a89198690f245e4cf82da89986185c420ce576866b316aad87a1ca08
58a8329f2579590bf6407a6433fceb19727827fdc81e72474b2eea) -**

NON PUBBLICABILE;

IL DIRETTORE

UOC Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali- [Pilerci Maurizio]

Trasmessa ai soggetti esterni sotto elencati a cura del servizio proponente:

Notificata ai soggetti interni sotto elencati:

UOC Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali

UOC Gestione dei Flussi Finanziari ed Economico Gestionali

Collegio Sindacale